





**החברה למשק וכלכלה**  
של השלטון המקומי בע"מ

תאריך: 10/06/2024

לכבוד  
מועצה אזורית בוסתאן אל מרג  
א.ג.ג,

**הנדון: ריכוז הצעות מחיר מעונות יום תלת כיתתיים בכפרים מצר, ניין וסולם - נוהל חדש במסגרת מכרז מק/2023/18 - מק 23 - עלות מ"ר בניה מעון יום עד 1,000 מ"ר**

1. בהמשך לבקשתכם ובהתאם לנוהל למתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) התש"ל"ב-1972 למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי, פנינו לזוכים בפרקים הרלוונטיים במכרז שבנדון, לצורך קבלת הצעות מחיר.

2. להלן פירוט ההצעות שהוגשו:

הקבל	סולם	נין	מצר	סה"כ מצטבר
ס.דאהר בע"מ	3,885,565	4,268,391	5,085,072	13,239,028
צוות המקצוענים בניין בע"מ	4,055,704	4,426,314	5,186,899	13,668,917

מצי"ב העתק מההצעות המקוריות כפי שהועברו ע"י הקבלנים.

- המחירים כוללים מע"מ ותשלום בגין שירותי **ניהול תאום ופיקוח** של החברה למשק וכלכלה בשיעור של **7.00%** משווי העבודות במסגרת הפרויקט (לרבות מע"מ).
- נא הודיעו לנו בהקדם על החלטתכם, ל **ליאור רבינוביץ** [liorr@mashcal.co.il](mailto:liorr@mashcal.co.il)
- עם קבלת הודעתכם ישלח אליכם חוזה התקשרות ומסמכים מלווים לחתימה.
- המועד האחרון לחתימת חוזה במסגרת הפטור למכרז הוא: 23/10/2024**

**הערות:**

- נשלחו הבהרות לשני הקבלנים
- הקבלן ס.דאהר – אישר את תיקון ההצעות
- הקבלן צוות המקצוענים – **לא** אישר את תיקון ההצעות
- לאחר תיקון ההצעות של הקבלן ס.דאהר, חל היפוך בסה"כ המצטבר (מפרוטוקולי הפתיחה). הקבלן ס.דאהר מסתמן כזוכה, הנ"ל לבדיקה ולהחלטת הרשות.

בכבוד רב,

אייל שזורצמן, סמנכ"ל

**העתקים:**

ליאור רבינוביץ - מנהל אזור - משכ"ל  
קובי אהל - מנהל מרחב בינוי - משכ"ל  
שמעון אנגל - מתאם ניהול אזורי - א.ס.ת.  
איאד ראס - מנכ"ל ניהול אזורי - א.ס.ת.



החברה למשק וכלכלה  
של השלטון המקומי בע"מ

תאריך: 30/05/2024

## פרוטוקול פתיחת הצעות מחיר

אושר

הישיבה נערכה במשכ"ל בתאריך: 08:26:05 30/05/2024

הרשות המקומית: מועצה אזורית בוסתאן אל מרג  
שם המכרז: 18/2023/מק  
שם הפרויקט: בוסתן אל מרג - מצר - מעון יום תלת כיתתי  
מס' סידורי לנוהל: A-400105-23-28884

הוגשו 2 הצעות:

שמות המציעים:

שם המציע	הצעה כולל מע"מ ועמלה
צוות המקצוענים בניין בעמ	5,186,899.32
ס.דאהר בעמ	5,345,599.55

הנוהל נפתח ואושר על ידי:  
ליאור רבינוביץ, רונן קט

הערות

\*הנ"ל כפוף לבדיקת הצעות המחיר ע"פ תנאי המכרז ובדיקת היועץ המקצועי.



החברה למשק וכלכלה  
של השלטון המקומי בע"מ

תאריך: 30/05/2024

## פרוטוקול פתיחת הצעות מחיר

**אושר**

הישיבה נערכה במשכ"ל בתאריך: 08:26:46 30/05/2024

הרשות המקומית: מועצה אזורית בוסתאן אל מרג  
שם המכרז: מק/2023/18  
שם הפרויקט: בוסתן אל מרג - נין - מעון יום תלת כיתתי  
מס' סידורי לנוהל: A-400105-23-28884

הוגשו 2 הצעות:

**שמות המציעים:**

שם המציע	הצעה כולל מע"מ ועמלה
צוות המקצוענים בניין בעמ	4,426,313.99
ס.דאהר בעמ	4,525,466.19

**הנוהל נפתח ואושר על ידי:**  
ליאור רבינוביץ, רונן קט

**הערות**

\*הנ"ל כפוף לבדיקת הצעות המחיר ע"פ תנאי המכרז ובדיקת היועץ המקצועי.



תאריך: 30/05/2024

## פרוטוקול פתיחת הצעות מחיר

**אושר**

הישיבה נערכה במשכ"ל בתאריך: 30/05/2024 08:27:19

הרשות המקומית: מועצה אזורית בוסתאן אל מרג  
שם המכרז: מק/2023/18  
שם הפרויקט: בוסתן אל מרג - סולם - מעון יום בתלת כיתתי  
מס' סידורי לנוהל: A-400105-23-28884

הוגשו 2 הצעות:

שמות המציעים:

שם המציע	הצעה כולל מע"מ ועמלה
צוות המקצוענים בניין בעמ	4,055,704.57
ס.דאהר בעמ	4,071,725.10

הנוהל נפתח ואושר על ידי:  
רוזן קט, ליאור רבינוביץ

**הערות**

\*הנ"ל כפוף לבדיקת הצעות המחיר ע"פ תנאי המכרז ובדיקת היועץ המקצועי.

ריכוז הצעות מעונות יום

יתרה	קבלן ומשכ"ל	גובה תב"ר	שם פרויקט	מס' תב"ר
584,290	3,885,565	4,469,855	בניית מעון יום כפר סולם	591
435,013	5,085,072	5,520,085	בניית מעון יום כפר מצר	592
517,492	4,268,391	4,785,883	בניית מעון יום כפר נין	593
	13,239,028	14,775,823	סה"כ	

\* כנון - קיימת הרשאה נפרדת

**שינויים בתקציב בלתי רגיל**

בוית מעון ילדים בכפר סול'ם	810000	591	92566
תיאור פרטי העבודה	פרק משנה / עזר	מס' תב"ר	מס' רשות

מ.א. בוסתאן אל-מרג'ל	4,469,855.00
שם המועצה	סה"כ תקציב מאושר

שם פרק משנה / עזר  
שינוי מספר : 1  
תיקון לתקציב מס' 591 שאושר ביום .....

תקבולים					
סניף	שם הסעיף	סכום חדש ש"ח	סכום קודם ש"ח	תוספת ש"ח	הפחתה ש"ח
525	משרד החינוך	3,421,132.00	3,421,132.00	0.00	0.00
527	משרד הביט' והשיכון	1,048,723.00	0.00	1,048,723.00	0.00
	סה"כ תקבולים	4,469,855.00	3,421,132.00	1,048,723.00	0.00

תשלומים					
סעיף	שם הסעיף	סכום חדש ש"ח	סכום קודם ש"ח	תוספת ש"ח	הפחתה ש"ח
750	קבלניות	4,469,855.00	3,421,132.00	1,048,723.00	0.00
	סה"כ תשלומים	4,469,855.00	3,421,132.00	1,048,723.00	0.00


הערות:

1. בתאריך בתוקף הסמכות שהועברה לי לפי סעיף 207 לפקודת העיריות/1.  
2. בתוקף הסמכות שהועברה לי הנוגעת מאשר בזה לפי סעיף 201 לפקודת העיריות/1 שהמועצה מורשית ללוות את הסכומים כמפורט לעיל

אושר בישיבת מועצה מס' 1/2024  
מיום 07/01/2024

הממונה על המחוז

תאריך



ראש המועצה : מר עבד אל-מרג'ל

תאריך

כט טבת תשפ"ד  
11:54 10/01/2024

מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'  
שנת כספים: 2024

**שינויים בתקציב בלתי רגיל**

מס' רשות	92566	מס' תב"ר	592	פרק משנה / עזר	810000	בניית מעון ילדים בכפר מצר
מס' כ"כ תקציב מאושר	5,520,085.00		מ.א. בוסתאן אל-מרג'		תיאור פרטי העבודה	
שם פרק משנה / עזר	592		שינוי מספר: 1		שאושר ביום	
חיסך	תיקון לתקציב מס'		592			

תקבולים			
סעיף	שם הסעיף	סכום חדש ש"ח	סכום קודם ש"ח
525	משרד החיסוך	3,804,511.00	3,804,511.00
527	משרד הבינוי והשיכון	1,715,574.00	0.00
סה"כ תקבולים		5,520,085.00	3,804,511.00


  

תשלומים			
סעיף	שם הסעיף	סכום חדש ש"ח	סכום קודם ש"ח
750	קבלניות	5,520,085.00	3,804,511.00
סה"כ תשלומים		5,520,085.00	3,804,511.00

הערות:

1. נתאשר בתוקף הסמכות שהועברה לי לפי סעיף 207 לפקודת העיריות/1.  
2. בתוקף הסמכות שהועברה לי הני מאשר בזה לפי סעיף 201 לפקודת העיריות/1 שהמועצה מורשית ללוות את הסכומים כמפורט לעיל

אוסר בישיבת מועצה מס' 012024  
מיום 07/01/2024



ראש המועצה: מר עבד אלכרים תאריך: \_\_\_\_\_  
תאריך: \_\_\_\_\_ הממונה על המחוז: \_\_\_\_\_





כט טבת תשפ"ד  
12:03 10/01/2024

מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'  
שנת כספים : 2024

**שינויים בתקציב בלתי רגיל**

בניית מעון ילדים בכפר ניין	810000	593	92566
תיאור פרטי העבודה	פרק משנה / עזר	מס' תכ"ר	מס' רשות
מ.א. בוסתאן אל-מרג'		4,785,883.00	
תאריך האישור ע"י הממונה	שם המועצה	סה"כ תקציב מאושר	

שם פרק משנה / עזר : שינוי מספר : 1  
חיסוך : תיקון לתקציב מס' 593 שאושר ביזם

תקבולים					
סעיף	שם הסעיף	סכום חדש ש"ח	סכום קודם ש"ח	חוספת ש"ח	הפחתה ש"ח
525	משרד החיסוך	3,612,971.00	3,612,971.00	0.00	0.00
527	משרד רבינוי והשיכון	1,172,912.00	0.00	1,172,912.00	0.00
	סה"כ תקבולים	4,785,883.00	3,612,971.00	1,172,912.00	0.00

תשלומים					
סעיף	שם הסעיף	סכום חדש ש"ח	סכום קודם ש"ח	חוספת ש"ח	הפחתה ש"ח
750	קבלניות	4,785,883.00	3,612,971.00	1,172,912.00	0.00
	סה"כ תשלומים	4,785,883.00	3,612,971.00	1,172,912.00	0.00

הערות:

1. מתאשר בתוקף הסמכות שהועברה לי לפי סעיף 207 לפקודת העירייה/1.  
2. בתוקף הסמכות שהועברה לי הנני מאשר בזה לפי סעיף 201 לפקודת העירייה/1 שהמועצה מורשית ללוות את הסכומים כמפורט לעיל

אושר בישיבת מועצה מס' 1/2024  
מיום 07/01/2024

הממונה על המחוז

תאריך

תאריך

ראש המועצה : מר עבד אלכרמאן אלמרג' / מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'

